

Данный план закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год размещается на официальном сайте ООО "СЕВЕРЭНЕРГО" на основании п.7 ст.4 №223-ФЗ

Адрес местонахождения заказчика	305014, Курская обл., г. Курск, Пр-т Анатолия Дериглазова, д. 19, оф. III
Телефон заказчика	8(4712)760362
Электронная почта заказчика	severenergou46@mail.ru
ИНН	4632187784
КПП	463201001
ОКАТО	38401365000

Порядковый номер	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Предмет Договора	Минимально необходимые требования	Условие договора			Регион поставки товаров	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб.	График осуществления процедур		Способ закупки	в электронной форме
					Единица измерения	кода по ОКЕИ	наименование			Сведения о количестве (объеме)	кода по ОКАТО		
1	42.22	41.20.20.712	Микрорайон №4 ЮЗЖР- II города Курска. Сети электроснабжения 10 и 0,4кВ. 1-й этап строительства. РПН (ТПП) (типа 2КТПНУ-1250/10/0,4-У1)	нет	876	условная единица	1	380000000000 г. Курск	36150000	07.2021	07.2024	Закупка у единственного поставщика по 223-ФЗ	нет
3 квартал 2023 года													
2	42.22	42.22	Комплекс работ по этажному строительству электросетевых объектов микрорайона №4 ЮЗЖР- II г. Курска. «Сети электроснабжения 10 и 0,4кВ. 10-й этап строительства»	нет	876	условная единица	1	380000000000 г. Курск	2308973,82	09.2023	12.2024	Закупка у единственного поставщика по 223-ФЗ	нет
3	42.22	42.22	Комплекс работ по этажному строительству электросетевых объектов микрорайона №4 ЮЗЖР- II г. Курска. «Сети электроснабжения 10 и 0,4кВ. 13-й этап строительства»	нет	876	условная единица	1	380000000000 г. Курск	2272314,50	09.2023	12.2024	Закупка у единственного поставщика по 223-ФЗ	нет
4 квартал 2023 года													
4	42.22	42.22	Выполнение полного комплекса работ по строительству электросетевого объекта: "Комплексная застройка жилого района «Северный» г. Курска. Сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ. 48-й этап строительства"	нет	876	условная единица	1	380000000000 г. Курск	534711,23	10.2023	12.2024	Закупка у единственного поставщика по 223-ФЗ	нет
5	42.22	42.22	Выполнение полного комплекса работ по строительству электросетевого объекта: "Комплексная застройка жилого района «Северный» г. Курска. Сети электроснабжения 10 и 0,4 кВ. 52-й этап строительства"	нет	876	условная единица	1	380000000000 г. Курск	712021,07	10.2023	12.2024	Закупка у единственного поставщика по 223-ФЗ	нет

Генеральный директор

Д.В. Калитвицкий

Дата: 28.12.2023г.